

入札執行表（結果）

入札日時	平成30年 8月 8日 午前09時30分
入札場所	日野町役場 3階301会議室
件名	第34-工子2号 日野学童保育所ヒノキオC・D新築工事
工事概要	日野学童保育所ヒノキオC・D新築 鉄骨造2階建て 297.86㎡ 建設工事（二階玄関へのアクセス階段含む） 電気設備工事／機械設備工事（試運転調整含む） 外溝工事／仮設工事
場所	日野町大字大窪
期間	契約締結の日 から 平成31年 3月22日 まで
予定価格（税抜）	不調のため非公表
最低制限価格（税抜）	設定（非公表）
落札額（税抜）	不調
契約金額（税込）	不調

	業者名	第1回入札額	第2回入札額	第3回入札額	随意契約	摘要
1	株式会社今井工業	不調のため非公表	辞退			辞退
2	株式会社内田組	辞退	辞退			辞退
3	大輪建設株式会社	辞退	辞退			辞退
4	株式会社奥田工務店	辞退	辞退			辞退
5	川重株式会社	辞退	辞退			辞退
6	株式会社笹川組	辞退	辞退			辞退
7	株式会社大兼工務店	辞退	辞退			辞退
8	大宝柘木株式会社	辞退	辞退			辞退
9	株式会社辻正	不調のため非公表	辞退			辞退
10	株式会社日建	辞退	辞退			辞退
11	西村建設株式会社	不調のため非公表	辞退			辞退
12	株式会社野中工務店	辞退	辞退			辞退
13	株式会社藤崎工務店	不調のため非公表	辞退			辞退
14	株式会社フジサワ建設	不調のため非公表	辞退			辞退
15	株式会社丸屋建設	辞退	辞退			辞退
16	ミノベ建設株式会社	辞退	辞退			辞退
17						
18						
19						
20						