

# 令和4年度 発注見通し

【10月更新・変更分】

ここに公表する内容は、令和 4年10月 1日現在において、発注する見通しのある工事の計画について記載したものであり、この時点で発注が想定されない工事、入札時期等の見通しの立たない工事、工事概要が未定の工事等については記載していません。

このため、この公表以降、内容に変更がある場合、公表以降の状況変化により発注しない場合、ここに公表されていない工事を発注する場合があります。

令和 4年10月 1日

日 野 町

# 令和4年度 建設工事発注見通し(10月更新・変更分)

No.1

工事名	工事種別	工事場所	入札契約の方法	期間	工事概要	入札予定時期	担当課	備考
橋梁修繕工事(その2)	土木一式	日野町大字別所・北畑	指名競争入札	約5箇月	橋梁 N=2橋	第3四半期	建設計画課 道路河川担当	変更
町道小御門十禅師線歩道新設工事	土木一式	日野町大字小御門	指名競争入札	約6箇月	施工延長 L=201m 土工N=1式 舗装工A=989m <sup>2</sup> 構造物工N=1式	第3四半期	建設計画課 道路河川担当	変更
公共下水道雨水渠整備工事大窪南幹線(第1-2工区)	土木一式	日野町大字大窪	指名競争入札	約6箇月	側溝工 L=320m	第3四半期	上下水道課 下水道担当	変更
公共下水道雨水渠整備工事大窪南幹線(第3-1工区)	土木一式	日野町大字大窪	指名競争入札	約7箇月	側溝工 L=288m	第3四半期	上下水道課 下水道担当	変更
町道石原鳥居平線舗装修繕工事(その2)	舗装	日野町大字大谷	指名競争入札	約3箇月	舗装工 A=846m <sup>2</sup>	第3四半期	建設計画課 道路河川担当	新規
公共下水道舗装復旧工事第2工業団地	舗装	日野町大字北脇	指名競争入札	約2箇月	舗装工 A=400m <sup>2</sup>	第3四半期	上下水道課 下水道担当	変更
公共下水道舗装復旧工事蓮花寺南幹線	舗装	日野町大字蓮花寺他	指名競争入札	約3箇月	舗装工 A=3,000m <sup>2</sup>	第4四半期	上下水道課 下水道担当	変更
松尾公園外灯LED化工事	電気	日野町松尾一丁目	指名競争入札	約5箇月	LED灯(支柱建替え) N=16個 電源ケーブル更新	第3四半期	建設計画課 都市計画担当	変更
北山音羽地先配水管布設替工事	水道施設	日野町大字音羽	指名競争入札	約4箇月	配水管布設替 φ200 L=115m	第3四半期	上下水道課 上水道担当	変更
第2工業団地配水管布設替工事	水道施設	日野町大字北脇	指名競争入札	約3箇月	PE φ150 L=350m	第3四半期	上下水道課 上水道担当	変更

